Camara Municipal

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2

Ambito da aplicagio

O presente caderno de encargos contém as clausulas juridicas e técnicas; gerais e especiais, no
ambito do ajuste direto nos termos da alinea a) n.° 1 do artigo 20.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redagéo atual, doravante designado
apenas por CCP.

Clausula 2.2
(igjfeto

O presente caderno de encargos contém as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual de ajuste direto e tem por objeto a aquisicdo dos servicos de
“ELABORACAO DO PROJETO DE REABILITACAO DO EDIFiCIO DOS PACOS DO
CONCELHO, COM VISTA A PROMOCAO DO CONFORTO E DA EFICIENCIA ENERGETICA
com os objetivos e caracteristicas organicas e funcionais definidos no Programa Preliminar que
constitui o Anexo | ao presente caderno de encargos.

Clausula 3.2

Contrato
1. O contrato & composto pelo respetivo clausulado contratual € os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para
a deciséo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva prevaléncia
€ determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP.

9. A execugdo do contrato obedece, ainda:

a) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de Janeiro, e
alteragdes subsequentes:

b) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho:

c) Alein® 31/2009, de 3 de Julho, com a redacgéo que lhe foi conferida pela Lei n.°40/2015, de 1 de
Julho;

d) As normas legais e regulamentares aplicaveis a elaboragao, aprovacao efou certificacdo dos
projetos que constituem o objeto do contrato.

Clausula 4.2

Inicio, prazo e vigéncia do contrato

1. O presente contrato inicia-se & data da formalizagao da adjudicacao, ou da celebragéo do contrato
escrito, se a ele houver lugar.

2. O prazo para execugdo do contrato é de 60 dias.

3. O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servicos em conformidade com os respetivos
termos e condigées e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar
para além da cessacdo do contrato.

Clausula 5.2

Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento atempado de obrigacdes emergentes do contrato, o Municipio de Macedo de
Cavaleiros pode exigir do prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante
a fixar em fungéo da gravidade do incumprimento

2. Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio de
Macedo de Cavaleiros pode exigir-lhe uma pena pecuniaria a determinar em funcéo da gravidade
da situagéo.
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3. Na determinacéo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Macedo de Cavaleiros tem em
conta, nomeadamente, a duragdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do

prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.

4. O Municipio de Macedo de Cavaleiros pode compensar 0s pagamentos devidos ao abrigo do

contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

5. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que Municipio Macedo de

Cavaleiros exija uma indemnizagéo pelo dano excedente.

Clausula 6.2

Forgca maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem & havida como incumprimento,
a nao realizagéo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracio do contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagées, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées governamentais ou

administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para 0s subcontratados do prestador de servigos,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou dnus que sobre ele

recaiam,
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do prestador de servicos cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas
de seguranga,
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f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos néo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Clausula 7.2

Equipa de projeto e deveres dos autores dos projetos

1. O adjudicatario mantera, com vista a realizagéo de todos os projetos que constituem o objeto do
contrato uma equipa técnica, com a composi¢do adequada nos termos legais, cujos membros
devem possuir as habilitagbes legais e as qualificacdes profissionais minimas necessarias a
elaboragao dos respetivos projetos, indicados na parte 3 deste caderno de encargos, devidamente

comprovadas pelas respetivas associagdes publicas profissionais.

2. Os autores dos projetos ficam obrigados a cumprir, em toda a sua atuagéo, no exercicio da sua
profissdo e com autonomia técnica, as normas legais e regulamentares em vigor que lhes sejam
aplicaveis, bem como os deveres, principais ou acessérios, que decorram das obrigagées
assumidas por contrato, de natureza publica ou privada, e das normas de natureza deontolégica

que estejam obrigados a observar em virtude do disposto nos respetivos estatutos profissionais.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior e de outros deveres consagrados na Lei n.°31/2009,
de 3 de Julho, com a redag&o que Ihe foi conferida pela Lei n.°40/2015, de 1 de Junho, os autores

dos projetos estdo, na sua atuagao, especialmente obrigados a:

a) Subscrever os projetos que tenham elaborado, indicando o nimero da inscricdo valida em

organismo ou associacgéo profissional, quando aplicavel;

b) Adotar as solugdes de concegdo que melhor sirvam os interesses do Municipio de Macedo de
Cavaleiros, expressos no Programa Preliminar e na apreciagdo de cada fase de elaboracdo do
projeto, ao nivel estético, funcional e de exequibilidade do projeto e da obra, devendo justificar

tecnicamente todas as solugbes propostas;

c) Garantir, com o coordenador, na execugao do projeto, a sua harmonizagdo com as demais pecas
desenhadas e escritas necessérias a caracterizag&o da obra, sem que se produza uma duplicidade
desnecessaria de documentagéo, de modo a garantir a sua integridade e a sua coeréncia;
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d) Atuar junto do coordenador de projeto, sempre que tal se justifique, no sentido de esclarecer o relevo

das opg¢des de concecdo ou de construgéo;
e) Prestar assisténcia técnica a obra, de acordo com o disposto na lei e neste caderno de encargos,

f) Comunicar, no prazo de cinco dias Gteis, ao Municipio de Macedo de Cavaleiros e ao coordenador
de projeto a cessagéo de fungdes enquanto autor de projeto, para os efeitos e procedimentos
previstos no Codigo dos Contratos Publicos, sem prejuizo dos deveres que incumbam a outras
entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;

g) Nos casos previstos na alinea anterior, o autor de projeto fica obrigado a prestar assisténcia técnica
a obra quando a sua execucgio possa contratual ou legalmente prosseguir, até a sua substituicao
junto do Municipio de Macedo de Cavaleiros, até ao limite maximo de 60 dias, contados da

comunicagdo prevista na alinea anterior;

h) Cumprir os demais deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e respetivas

portarias regulamentares, bem como as demais normas legais e regulamentares em vigor.

Clausula 8.2

Programacao e coordenagao do projeto e deveres do coordenador do projeto

1. O adjudicatario obriga-se, nos termos previstos no n.° 2 do artigo 4° da Lei N.°31/2009, de 3 de
Julho, com a redacédo que |he foi dada pela Lei N.°40/2015, de 1 de Junho, a manter como
coordenador do projeto um Arquiteto, com qualificagéo profissional adequada para a coordenagéo
de qualquer dos projetos que integram o projeto de execugao, conforme indicado na parte 3 deste
caderno de encargos e comprovada pela Ordem dos Arquitetos, a quem compete garantir a
adequada articulagéo da equipa de projeto em fungéo das caracteristicas da obra, assegurando a
participacéo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o

cumprimento das disposigdes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

2. A coordenagdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracéo das
suas diferentes partes num conjunto harmoénico, de facil interpretacéo e capaz de fornecer todos os
elementos necessarios a execugio da obra, garantindo a adequada articulagéo da equipa de projeto
em funglo das caracteristicas da obra e assegurando a participagéo dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis a cada especialidade, bem como a relagéo com a entidade adjudicante

ou o seu representante.

3. A programacao do projeto visa o escalonamento das suas diferentes partes e das atividades de

cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao contrato.
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4. O coordenador do projeto deve compatibilizar a sua acao com a do coordenador de seguranca e

saude em projeto previsto na clausula seguinte.

5. O adjudicatario fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que
sejam necessarios e adequados & execugao do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema

de organizagao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

6. Compete ao coordenador do projeto, com autonomia técnica, e sem prejuizo das demais obrigacdes
que assuma perante o Municipio de Macedo de Cavaleiros, bem como das competéncias préprias

de coordenagéo e da autonomia técnica de cada um dos autores de projeto:

a) Representar a equipa de projeto, da qual faz parte integrante, durante as fases de projeto, perante
o dono da obra, o diretor de fiscalizagio de obra e quaisquer outras entidades:

b) Verificar a qualificagao profissional de cada um dos elementos da equipa, conforme previsto na Lei
n.°31/2009, de 3 de Julho, com a redagdo que lhe foi conferida pela Lei n.°40/2015, de 1 de Junho;

¢) Assegurar a adequada articulagéo da equipa de projeto em fungéo das caracteristicas da obra,
garantindo, com os restantes membros da equipa, a funcionalidade e a exequibilidade técnica das
solugbes a adotar, dentro dos condicionamentos e dos interesses expressos no Programa

Preliminar;

d) Assegurar a compatibilidade entre as pecas desenhadas e escritas necessarias a caracterizacao da

obra, de modo a garantir a sua integridade e a sua coeréncia;

€) Atuar junto do dono da obra, em colaboracdo com os autores de projeto, no sentido de promover o
esclarecimento das opgbes de concegéo ou de construgdo no custo ou eficiéncia da obra, sempre

que aquele o solicite ou tal se justifique;

f) Assegurar a compatibilizagido com o coordenador em matéria de seguranca e saude, durante a
elaborag&o do projeto, visando a aplicag&o dos principios gerais de seguran¢a em cumprimento da
legislagdo em vigor;

g) Verificar, na coordenagdo da elaboragido dos projetos, o respeito pelas normas legais e
regulamentares aplicaveis, nomeadamente as constantes de instrumentos de gestao territorial, sem

prejuizo dos deveres préprios de cada autor de projeto;

h) Instruir o processo relativo a constituicio da equipa de projeto, o qual inclui a identificacéo completa
de todos os seus elementos, codpia dos contratos celebrados para a elaboragéo de projeto, copia
dos termos de responsabilidade pela sua elaborago e copia dos comprovativos da contratacao de
seguro de responsabilidade civil nos termos do artigo 24° da Lei n°® 31/2009, de 3 de Julho, se

aplicavel;
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i) Disponibilizar todas as pegas do projeto e o processo relativo & constituicao da equipa de projeto ao
Municipio de Macedo de Cavaleiros, aos autores de projeto e, quando solicitado, aos intervenientes
na execucgao de obra e entidades com competéncia de fiscalizagéo,

i) Comunicar, no prazo de cinco dias Uteis, ao Municipio de Macedo de Cavaleiros e aos autores do
projeto, a cessagéo de funcdes enquanto coordenador de projeto, para os efeitos e procedimentos
previstos no CCP, sem prejuizo dos deveres que incumbam a outras entidades, nomeadamente, no
caso de impossibilidade;

I) Cumprir os demais deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e respetivas

portarias regulamentares, bem como as demais normas legais e regulamentares em vigor.

7. No caso previsto na alinea j) do nimero anterior, © coordenador do projeto fica obrigado a prestar
assisténcia técnica a obra, quando a sua execugéo possa contratual ou legalmente prosseguir, até
a sua substituicdo junto do Municipio de Macedo de Cavaleiros, até ao limite maximo de 60 dias,
contados da comunicagéo prevista na mesma alinea do nimero anterior.

Clausula 9.2
Coordenador de seguranca e saide em fase de projeto

1. O adjudicatario obriga-se a designar, de entre os elementos que constituem a equipa técnica de

elaborag&o do projeto, um coordenador de seguranga e saude em fase de projeto a quem competira:

a) Executar, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagao em matéria de seguranca e
saude, previstas na legislagéo aplicavel;

b) Elaborar e subscrever o Plano de Seguranga e Saude em Projeto (PSSP), previsto no ponto

2.4.1.1.8. das Clausulas Técnicas deste caderno de encargos;

c) Participar no processo de preparagdo da empreitada e de outros atos preparatorios da execugéo da
obra, na parte respeitante a seguranga e salude no trabalho, nomeadamente a emissao de parecer
sobre a adequacao do Plano de Seguranga e Salide para a Execugéo da Obra (PSSEOQ) ao Plano
de Segurancga e Saude em Projeto (PSSP) por si elaborado.

Clausula 10.2

Programa Preliminar

O Programa Preliminar, constante do Anexo | ao presente caderno de encargos, servira de base a
elaboragdo do Projeto de Execugdo e nele se definem os objetivos, caracteristicas organicas e

funcionais e condicionamentos financeiros da obra a projetar.
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Clausula 11.2
Caracteristicas do projeto a apresentar e faseamento
1. O projeto a apresentar tera as caracteristicas de um projeto de Edificios da Categoria IIl, das
“Instrugdes para a elaboracéo de projetos de obras” aprovadas pela Portaria n.°701-H/2008, de 29
de Julho, e sera desenvolvido nas seguintes fases:

a) Fase 1 - Estudo Prévio
b) Fase 2 — Anteprojeto
Fase 2.1 - Projeto de arquitetura:
Fase 2.2 - Projetos das especialidades:
c) Fase 3 — Projeto de Execugio
d) Fase 4 — Assisténcia técnica a obra — durante todo o prazo inerente a preparagéo da

empreitada e execucao dos respetivos trabalhos.

2. O concorrente selecionado sera responsavel pelo desenvolvimento dos seguintes projetos:

Projeto de Arquitetura (projeto ordenador)

Projeto de fundagées e estruturas

Projeto de Escavagéo e contencao periférica

Projeto de instalagées, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos domésticos e pluviais

m ol o[ m|>»

Projeto de instalagbes, equipamentos e sistemas elétricos

|

Projeto de instalagées, equipamentos e sistemas de comunicagdo

G | Projeto de instalagoes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar
condicionado (AVAC)

H | Projeto de instalagées, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas

I | Projeto de instalagdes, equipamentos e sistemas de gesto técnica centralizada

J | Projeto de instalagdes, equipamentos e sistemas de seguranca integrada
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Clausula 12.2

Contetudo dos projetos a apresentar e termos de responsabilidade

1. O projeto a apresentar obedecera ao conteudo minimo obrigatério previsto nas “Instrugdes para a
elaboragao de projetos de obras” aprovadas pela Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho, para as
fases dos Projetos, e identificado nas clausulas técnicas deste caderno de encargos, para além de
outros elementos especiais exigiveis pelo CCP e, ou, constantes de legislagdo especial aplicavel

aos respetivos projetos e obras.

2. O projeto de execugéo e os projetos das especialidades que o acompanham incluindo o Plano de
Acessibilidades seréo, obrigatoriamente, acompanhados de termos de responsabilidade dos seus
autores, atestando que os respetivos projetos cumprem as disposicdes regulamentares aplicaveis,
conforme previsto no artigo 10.° do Regime Juridico da Urbanizagéo e da Edificagdo (RJUE),
elaborados de acordo como modelo constante do Anexo Il & Portaria n.*11 3/2015, de 22 de Abiril,
por remiss&o do n.°6 do artigo 7.° do mesmo RJUE.

3. O projeto de execugéo serd acompanhado, iguaimente, de termo de responsabilidade subscrito pelo
coordenador do projeto, atestando a compatibilidade entre os diversos projetos € 0 cumprimento
das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade, elaborado de acordo com
o modelo constante do Anexo Ill & Portaria n.°113/2015, de 22 de Abril.

4. A data da celebragdo do contrato de prestagdo de servicos, os autores dos projetos procederao ao
deposito dos respetivos termos de responsabilidade junto do Municipio de Macedo de Cavaleiros,
bem como dos comprovativos da contratagéo de seguros de responsabilidade civil vélidos (se
aplicavel), respeitantes a cada um dos projetos, conforme dispde o n.°1 do artigo 23.° da Lei
n.31/2009, de 3 de Julho, com a redagéo que lhe foi dada pela Lei n.°40/2015, de 1 de Junho.

Clausula 13.2

Outros documentos a apresentar

1. O projeto de execugdo, instruido nos termos descritos no ponto 1 da clausula anterior e nas
clausulas técnicas deste cademno de encargos, sera acompanhado dos seguintes documentos
indispensaveis a realizagéo da empreitada:

a) Condigdes Técnicas Gerais e Especiais do Caderno de Encargos, referente ao modo de execugao
de todos os trabalhos previstos no projeto, bem como as caracteristicas essenciais de todos os
materiais e equipamentos a incorporar na obra, por referéncia as espécies de trabalhos listados no

mapa de quantidades de trabalhos a executar;

b) Memoria Descritiva das Medicbes do Projeto, explicitando as regras de medicao utilizadas na

quantificacao de todos os trabalhos necessarios a execugao da obra;
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¢) Descricdo de todos os Trabalhos Preparatérios e Acessoérios necessarios a realizacdo da
empreitada, conforme prescrito na alinea a) do n.°4 do artigo 43.° do CCP;

d) Lista completa de todas as Espécies de Trabalhos necesséarias a execugado da obra a realizar e

respetivo mapa de quantidades conforme prescrito na alinea b) do n.°4 do artigo 43.° do CCP;

e) Plano de Seguranca e Saude em Projeto (PSSP), elaborado nos termos previstos no Decreto-Lei
n.°273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

f) Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da Construcéo e Demolicdo (PPGRCD), conforme
prescrito na alinea f) do n.° 5 do artigo 43.° do CCP e elaborado nos termos previstos no Decreto-
Lei n.°46/2008, de 12 de Margo, alterado pelo Decreto-Lei n°73/2001, de 17 de Junho e respetiva

legislagdo complementar.

Clausula 14.2

Quantidade e forma de apresentagao do projeto

1. O projeto de execug@o sera apresentado em formato de papel, em duplicado, e gravado em
CD/DVD, contendo todas as pegas escritas e desenhadas que o compdem, sendo as pecas
desenhadas gravadas em formato DWG, e organizado conforme descrito nas clausulas técnicas
deste caderno de encargos, sendo subscritas pelos respetivos autores e assinadas eletronicamente

mediante certificados de assinatura eletronica qualificada.

2. Os exemplares serdo organizados em volume, as pegas escritas e respetivo indice serdo
numeradas em dossier e as pecas desenhadas normalizadas (DIN), datadas e assinadas, dobradas
com margem, respetivos indices e indice geral, em caixas A4 de cor branca e com identificagcdo dos

projetos na lombada.

3. As pecas escritas dos projetos ndo podem ser manuscritas, devendo apresentar o mesmo tipo de

letra dentro de especialidade, sendo todas rubricadas e apresentando os respetivos indices.

4. Os termos de responsabilidade em papel conterdo as respetivas assinaturas reconhecidas por
qualquer das formas aceites nos termos gerais do direito, nomeadamente o cartio de cidadao.

Clausula 15.2

Pareceres, autorizacdes, aprovacoes e certificacdes dos projetos por entidades externas

1. Sempre que os projetos de especialidade ou qualquer das pegas que compdem o projeto de
execucao estejam sujeitos & aprovacdo de entidades externas ao Municipio de Macedo de
Cavaleiros, ser&o os mesmos instruidos com os exemplares necessarios (elaborados de acordo

com as normas em vigor em cada entidade), com vista & consulta e emissao de parecer, aprovagao
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ou certificagdo da respetiva entidade, sendo da responsabilidade do seu autor a recolha de
informagdo e a realizagdo das consultas e contactos inerentes a elaboragdo do projeto, sua
apreciagao, aprovagado ou certificagao.

2. Sempre que a emisséo de parecer, autorizagdo, aprovacao ou certificagéo por parte de entidades
externas ao Municipio de Macedo de Cavaleiros exigir o pagamento de um prego ou taxa, o
coordenador do projeto informara, prévia e atempadamente, o representante do Municipio para que
possa ser emitida, em tempo Uutil, a respetiva requisi¢do externa e assumido o compromisso da

despesa a realizar.

3. A emissio de parecer desfavoravel, a ndo aprovagao ou néo certificagdo dos projetos a que se
refere o nimero anterior constituira fundamento para o ndo pagamento do custo do projeto em
causa, sendo que o pagamento s6 se verificard apés efetiva emisséo de parecer favoravel,
aprovagao ou certificagao.

Clausula 16.2

Prazos de execuc¢do do contrato

1. O adjudicatario obriga-se a concluir as varias fases de elaboragéo do projeto, de acordo com o
faseamento indicado na clausula 11.2 deste caderno de encargos, bem como a entregar todos os

elementos a que se referem as clausulas 12.%, 13.% e 14.2, dentro dos seguintes prazos:

a) Fase 2 — Estudo Prévio — 15 dias;
b) Fase 3 — Anteprojeto — 15 dias;
Fase 3.1 - Anteprojeto / Arquitetura (Processo de licenciamento)
Fase 3.2 - Projetos das especialidades (Processo de licenciamento)
c) Fase 4 — Projeto de Execucéo — 30 dias;

d) Fase 5— Assisténcia técnica a obra — durante todo o prazo inerente a preparacao da empreitada
e execucgdo dos respetivos trabalhos até a recegéo provisdria da obra, aplicando-se os prazos

constantes do ponto 2.5.4 das clausulas técnicas deste caderno de encargos.

2. Os prazos de execug&o do contrato s&o continuos, néo se suspendendo acs sabados, domingos e
feriados, conforme estipulado no artigo 471.° do CCP.
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Clausula 17.2

Cumprimento dos prazos de execucgao do contrato

1. O adjudicatario obriga-se ao cumprimento integral dos prazos de execugdo do contrato, nas suas

diversas fases.

2. Quando, por motivos que ndo lhe possam ser diretamente imputados, se verifique atraso no
cumprimento de qualquer das prestagées do contrato, o adjudicatario informara, antes do final do
prazo em questdo, a entidade adjudicante desse facto, solicitando fundamentadamente a sua
prorrogacéo.

3. Aprorrogagéo do prazo ndo podera em caso algum ultrapassar uma vez e meia o prazo inicialmente

previsto.

4. Verificando-se um atraso superior a trés meses, sem qualquer justificagdo nos termos previstos no
n.°2 desta clausula, a entidade adjudicante podera resolver o contrato, conforme previsto no n.°1 do
artigo 448.° do CCP, aplicavel por remissao do artigo 451.° do mesmo diploma legal.

Clausula 18.2

Multas por violagcio dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no cumprimento de qualquer das prestagdes do contrato, por facto imputavel ao
adjudicatario, ser-lhe-a aplicada uma sancao pecuniaria contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 0,5% do preco contratual correspondente & prestacdo em atraso.

2. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao pecuniaria contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de elaboragéo do projeto quando recupere o

atraso nas fases seguintes e conclua o projeto dentro do prazo global de execugdo do mesmo.

3. Em caso de atraso no cumprimento de qualquer dos prazos de resposta previstos nas clausulas
técnicas deste caderno de encargos para a fase de assisténcia técnica, por facto imputavel ao
adjudicatario, o valor da sang&o pecuniaria a aplicar sera de 1% do valor da prestacdo mensal de

assisténcia técnica, por cada dia em que se verificar ao atraso.

Clausula 19.2

Responsabilidade por erros e omissoes do projeto

No caso de ocorréncia de erros ou omissdes do projeto de execugdo decorrentes de incumprimento
de obrigagdes de concecéo, deve a entidade adjudicante ser indemnizada conforme previsto nos
n°s 6 e 7 do artigo 378.° do Cédigo dos CCP, incluindo eventuais prejuizos decorrentes desses

Caderno de encargos Pagina 12 de 44

CMMC/17-02-2017/2017,INF,L,GT,38



Cimara Municipal

mesmos erros ou omissdes e que possam por em causa o equilibrio financeiro do contrato de
empreitada nos termos do artigo 354.° do mesmo Cddigo.

Clausula 20.2

Recegio dos elementos que constituem as fases de elaboragao do projeto

1. A rececio dos elementos correspondentes a cada uma das fases de elaboragéo do projeto sera

efetuada pela entidade adjudicante mediante a emissao do respetivo recibo.

2. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da recegao dos documentos respeitantes a cada uma das fases,
a entidade adjudicante procedera & anélise dos elementos entregues com vista & verificagéo do seu
contetido, caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos, em conformidade com o disposto
neste caderno de encargos, nas respetivas clausulas tecnicas, na proposta adjudicada, bem como

noutros requisitos exigidos por lei.

3. Sempre que da analise efetuada resultar a ndo conformidade a que se alude no numero anterior, 0
adjudicatério procedera, a sua custa e no prazo razoavel que lhe for fixado pela entidade
adjudicante, as alteragdes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias

legais e das demais caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

4, Apos a apresentagdo das alteragcdes e complementos necessarios, a entidade adjudicante

procedera a nova recegéo e analise nos termos dos numeros anteriores.

5. Uma vez concluida a rece¢do e andlise dos elementos, em conformidade com o conteudo,
caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos exigidos, a entidade adjudicante procedera a
apreciagdo da correspondente fase do projeto.

6. Apos recegdo da notificagéo a que alude a clausula 233, inicia-se a contagem do prazo parcelar
para apresentagéo dos elementos que constituem a fase seguinte de elaboragéo do projeto ou o

prazo razoavel que lhe vier a ser fixado para reformulagao da fase de projeto em apreciagao.

7. A formalizagdo da apresentagdo do projeto de execucdo ocorrerd apos recegéo de todos os
pareceres, autorizagoes, aprovagoes e certificagdes que se mostrem necessarios aos projetos de

especialidade ou outros elementos sujeitos a consulta a entidades externas ao Municipio.

8. O projeto de execugao sera objeto de revisao, caso essa obrigatoriedade resulte de vinculagao legal.

Caderno de encargos Pagina 13 de 44

CMMC/17-02-2017/2017,INF,LGT,38



Camara Municipal

Clausula 21.2

Transferéncia de propriedade e direito de autor

1. Com a aprovagéo do projeto e respetivo pagamento ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos de concegéo a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de
Macedo de Cavaleiros.

2. O Municipio de Macedo de Cavaleiros garante a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgacgao,
pelo adjudicatario, dos estudos e projetos produzidos no ambito do contrato, nos termos da
legislagéo aplicavel.

Clausula 22.2

Dever de sigilo

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacgéo e documentagéo, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa & entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em

relagéo com a execugao do contrato.

2. A informacdo e a documentago cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento gue nao o destinado direta e

exclusivamente & execucgao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informag&o e a documentagéao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo prestador de servicos ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O fornecedor devera guardar sigilo quanto a informag6es que possa obter no ambito da execucao
do presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade,
do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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CAPITULO Il
OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Clausula 23.2

Prazos e condicdes de aprovagao do projeto

1. Sem prejuizo da eventual reviséo do projeto de execucao, caso esta seja legalmente obrigatdria, a
entidade adjudicante procedera a apreciagéo dos elementos que integram cada uma das fases de
elaboragédo do mesmo no prazo de 10 (dez) dias apos a sua apresentagéo, conforme descrito no n.°
5 da clausula 20.?, sendo a sua decisao notificada ao adjudicatario no prazo de 5 (cinco) dias.

2. A aprovagido de cada um dos Projetos de Execugéo ficara dependente de prévia obtencéo de
autorizagéo, aprovacao ou certificacéo de entidades externas que, por imperativo legal, possa recair
sobre os projetos de execugéo ef/ou respetivos projetos de especialidade, ndo podendo ocorrer 0

referente pagamento sem que tal se tenha verificado.

Clausula 24.2

Preco maximo do contrato

1. O valor base do procedimento é de 56.000,00 € (setenta e dois mil euros), acrescido de IVA a taxa

legal em vigor.

2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas
de alojamento, alimentagéo e deslocagio de meios humanos, despesas de aquisi¢cdo, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 25.2
Plano de pagamentos

1. Os pagamentos serdo efetuados em consonancia com as fases de elaboragdo do projeto e de

acordo com os seguintes percentagens:
a) Fase 2 — Estudo Prévio — 20% do prego contratual;
b) Fase 3 — Anteprojeto - 20% do prego contratual, nos seguintes termos:
Fase 3.1 - Anteprojeto / Arquitetura (Processo de licenciamento) — 10% do preco contratual;

Fase 3.2 - Projetos das especialidades (Processo de licenciamento) — 10% do prego contratual,
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¢) Fase 4 - Projeto de Execug&o — 45 % do preco contratual:
d) Fase 5 — Assisténcia técnica a obra: 15% do preco contratual, nos seguintes termos:
i) Durante a fase de formagéo do contrato de empreitada — 10% do preco contratual;

i) Durante a execugdo dos trabalhos da empreitada — 5% do preco contratual (em prestagbes

mensais).

Clausula 26.2

Pagamentos

1. As quantias devidas pela Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros devem ser pagas até 60 dias
apds a rececgdo das respetivas faturas, e confirmagéo dos trabalhos executados.

2. As faturas serao emitidas apos o vencimento das obrigagbes respetivas nos termos do cronograma

de trabalhos a apresentar com a proposta.

3. Excetua-se do disposto no nimero 1, a faturacéo dos projetos de especialidade que s6 podera
ocorrer apds a recegdo dos pareceres/autorizagbes/aprovagdes/certificacdes das entidades
exteriores ao Municipio de Macedo de Cavaleiros que, em razéo da matéria e por forga legal ou

regulamentar, devam pronunciar-se.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 27.@

Representacao do adjudicatario

1. Durante a execugéo do contrato, o adjudicatario é representado pelo coordenador do projeto
designado nos termos da clausula 8.2, participando, nomeadamente, nas reunides de apresentacao,
avaliagdo e discussdo do projeto que se tornem necessarias ao desenvolvimento do mesmo,

incluindo sessdes publicas de apresentagio do projeto a populagéo.

2. Exclui-se do disposto no nimero anterior a representagcdo nas matérias em que, em virtude da lei
ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagdo.
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Clausula 28.2

Representagao da entidade adjudicante

1. Durante a execugdo do contrato, a entidade adjudicante designara um representante para
acompanhamento da execugdo do projeto que sera assessorado por técnico habilitado com a
qualificagdo minima exigida ao coordenador do projeto.

2. Exclui-se do disposto no nimero anterior a representagéo nas matérias em que, em virtude da lei
ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacgao.

Clausula 29.2

Assisténcia técnica

Os autores dos projetos garantirdo a assisténcia técnica necessaria & execucio da obra, quer na
fase do procedimento de formag&o do contrato de empreitada, quer durante a execugéo da obra,
nos termos definidos nas clausulas técnicas especiais deste cadermno de encargos € em
cumprimento do disposto nos artigos 9.° e 10.° do Anexo | 4 Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

CAPITULO V
DISPOSICOES DIVERSAS

Clausula 30.2

Contrato escrito

A celebragdo do contrato obedece ao disposto nos artigos 94.° a 106.° do CCP, sendo reduzido a
escrito nos termos do artigo 7.° da Lei n° 31/2009, de 3 de Julho, com a redagao que Ihe foi conferida
pela Lei n.°40/2015, de 1 de Junho.

Clausula 31.2

Despesas do contrato

Nos termos previstos no n.° 2 do artigo 94.° do CCP, as despesas e 0s encargos inerentes a redugao
do contrato a escrito sdo da responsabilidade do adjudicatario.
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Clausula 32.2

Prestacao da caucio

N&o ha lugar & prestacao de caucéo nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 33.2

Resolugao por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o fornecedor violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem.

Clausula 34.2

Resolugao por parte do fornecedor

O fornecedor pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP.

Clausula 35.2

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

A subcontratag&o pelo prestador de servicos e a cessdo da posigéo contratual por qualquer das
partes, & admissivel de acordo com o previsto no CCP.

Clausula 36.2

Comunicagées e notificagées

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

3. As datas das notificagbes e comunicagdes € aplicavel o artigo 469.° do CCP.
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Clausula 37.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 38.2

Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 39.2
Disposigoes finais
Em tudo que for omisso nos documentos referidos nas clausulas anteriores, observar-se-a o

disposto, com as necessarias adaptagdes no CCP.

O Vice - Presidente da Camara Municipal

(Carlos Manuel Pinto Barroso)
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2. CLAUSULAS TECNICAS

2.1. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1.1. A elaboragdo do “ Elaboragao do Projeto de Reabilitacao do Edificio dos Pagos do

Concelho, com vista & Promogéo do Conforto e da Eficiéncia Energética ” surge na

sequéncia do Programa Preliminar que constitui o Anexo | ao presente caderno de encargos.

2.1.2.

Considerando o conteudo do Programa Preliminar, o projeto deve corresponder aos

objetivos programaticos seguidamente enunciados:

a)

e)

f)

h)

Corregéo das patologias mais graves, com substituicdo de materiais degradados e

obsoletos;

Adequacao da rede elétrica do edificio, s exigéncias atuais de consumos, e & gestao

mais eficiente;
Tornar o edificio acessivel a pessoas com deficiéncia e mobilidade condicionada;

Melhoria das condigdes fisicas das instalagdes sanitarias, e a sua adaptacao para

utilizag&o por pessoas com deficiéncia e mobilidade condicionada:

Modernizag&o do sal&o nobre do municipio, com criagéo de condigdes para a realizagio
das reuniées da camara municipal e de cerimonias protocolares, e projecéo de contetidos
multimédia;

Substituicao da caixilharia de madeira na envolvente envidragada do edificio, por

caixilharia mais eficiente do ponto de vista térmico:

Adequacéo das condigdes de iluminago nos diversos espacos de trabalho, com a
melhoria do binémio iluminagéo natural/artificial;

Substituicéo do sistema de aquecimento por outro mais eficiente, do ponto de vista
energético, e que garanta o aquecimento, arrefecimento e renovacéo do ar interior, dentro

dos parametros legais e regulamentares aplicaveis aos edificios de servigos;

Melhoria das condi¢des de conforto do edificio, nomeadamente através do estudo de

aplicagéo de solugbes de isolamento térmico na envolvente opaca;

Reforgo/reabilitacio da cobertura, nomeadamente através da substituicio da estrutura de
suporte e do material de revestimento, tendo em vista a resolugdo dos problemas de

infiltragdes no edificio;
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I) Substituigio do sistema de produgdo de aguas quentes sanitarias, e respetivas
canalizagbes, por sistemas de elevada eficiéncia energética, nomeadamente através de
sistemas de agua quente solar,

m) Estudo sobre a forma como o atual edificio dos Pagos do Concelho, através de futura
ampliacdo, se relacionara com o logradouro/jardim da Casa Falc&o e com a Rua Fonte do
Paco.

2.2. ESTUDO PREVIO - |dentifica e desenvolve, com base nas indicagbes expressas no Programa
Preliminar, as opcées principais de projeto, sendo constituido por pegas escritas e desenhadas e
por outros elementos informativos de modo a possibilitar ao dono da obra a facil compreenséo das

solugdes propostas pelo projetista e o seu confronto com os elementos constantes naguele.

2.2.1.PECAS ESCRITAS e DESENHADAS

221.1. Memoéria descritiva e justificativa, incluindo capitulos respeitantes a cada um dos
objetivos relevantes do estudo prévio, por referéncia aos conteldos programaticos

expressos no programa Preliminar, nomeadamente:

a) Discriminacéo e justificagdo das necessidades de instalagbes e de equipamentos, de
circulagdes e comunicagbes e outras fixadas no programa preliminar e em legislagéo

especial;

b) Definicao e justificagio dos critérios gerais de compartimentagéo e dimensionamento, em
funcdo da forma de ocupagdo, das exigéncias de ambiente e de conforto e das
necessidades de instalacdes e de equipamentos;

c) Justificacdo de opgdes construtivas fundamentais, evidenciando, entre outras, a
preocupacio de incorporacéao de materiais reciclados;

d) Descricdo e justificagdo das solugbes em matéria de mobiliario fixo.

2.21.2: Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos

fundamentais da obra;

2.2.1.3. Definicdo geral dos processos de construgdo e da natureza dos materiais e

equipamentos mais significativos;

2.21.4. Analise prospetiva do desempenho térmico e energético e da qualidade do ar interior

nos edificios no seu conjunto e dos diferentes sistemas ativos em particular;
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2.21.5. Estimativa do custo total da obra a executar com identificagdo e justificacdo das
opgdes de projeto que, em cumprimento do programa preliminar, possam por em causa

o limite ai estabelecido.

2.2.1.6. Representacgéo grafica, sob a forma de plantas, alcados, corte e perfis elaborados
a escala 1:100.

2.2.2. ELEMENTOS ESPECIAIS RESPEITANTES AS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS
PROPOSTOS, INCLUINDO A SUA DESCRICAO, JUSTIFICAGAO E PRE-
DIMENSIONAMENTO

a) Instalagdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos domeésticos e pluviais — Artigo
24° do Anexo | a Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho:

b) Instalagdes, equipamentos e sistemas elétricos — Artigo 30° do Anexo | & Portaria n.°701-
H/2008, de 29 de Julho;

c) Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagdes — Artigo 36° do Anexo | & Portaria
n.°701-H/2008, de 29 de Julho;

d) Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado
(AVAC) — Artigo 42° do Anexo | & Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho;

e) Instalagbes, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas (se aplicavel) —
Artigo 54° do Anexo | a Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho:

f) Sistemas de seguranca integrada — Artigo 60° do Anexo | a Portaria n.°701-H/2008, de 29
de Julho;

g) Sistemas de gestao técnica centralizada — Artigo 66° do Anexo | a Portaria n.°701-H/2008,
de 29 de Julho;

h) Condicionamento acustico — Artigo 71° e 72° do Anexo | & Portaria n.°701 -H/2008, de 29 de
Julho;
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2.3. ANTEPROJETO — O Anteprojeto, desenvolve a solugdo do Estudo Prévio aprovado, sendo
constituido por pecas escritas e desenhadas e outros elementos de natureza informativa que
permitam a conveniente definicdo e dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do
modo da sua execucdo e é acompanhado dos elementos indispensaveis ao licenciamento da
operagao urbanistica de acordo com a legislacao aplicavel.

2.3.1.PECAS ESCRITAS

2.3.1.1. Meméria descritiva e justificativa da solugdo adotada, incluindo capitulos
especialmente destinados a cada um dos objetivos especificados para o anteprojeto na
sequéncia da aprovagéo do estudo prévio, onde figuram designadamente descri¢bes da
solugdo organica, funcional e estética da obra, dos sistemas e dos processos de
construgao previstos para a sua execugdo e das caracteristicas técnicas e funcionais

dos materiais, elementos de construgéo, sistemas e equipamentos;

2.3.1.2. Avaliagio das quantidades de trabalho a realizar por grandes itens e respetivos

mapas;
2.3.1.3. Estimativa de custo atualizada;

2.3.1.4. Elementos de estudo que serviram de base as opgdes tomadas, de preferéncia

constituindo anexos ou volumes individualizados identificados nas memorias;
2.3.1.5. Dimensionamento da solugéo estrutural proposta, caso aplicavel;
2.3.1.6. O dimensionamento das instalagdes e dos equipamentos;

2.3.1.7. O dimensionamento da solug&o de condicionamento térmico.

2.3.2.PECAS DESENHADAS

2.3.2.1. Representacéo grafica, sob a forma de plantas, algados, corte e perfis elaborados
a escala 1:100, da forma, da organizagdo de espagos e volume da composi¢éo do
edificio que evidencie:

a) A compartimentagao genérica do edificio, com indicagao das formas como s&o solucionados
os sistemas de comunicagdes e de circulagdes nas condi¢des de aprovagao do Estudo
Prévio;

b) A localizag&o e caracterizagéo do mobiliario fixo;
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c) Esquemas de principio detalhados para cada uma das instalagdes técnicas, garantindo a
sua compatibilidade;

d) Identificacdo de locais técnicos, centrais interiores e exteriores, bem como mapa de espacos

tecnicos verticais e horizontais para instalag&o de equipamentos terminais e redes:

e) Programa geral dos trabalhos.

2.3.3ELEMENTOS ESPECIAIS RESPEITANTES AS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS
PROPOSTOS, INCLUINDO A SUA DESCRICAO, JUSTIFICAGAO E PRE-
DIMENSIONAMENTO

a) Instalagdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos domésticos e pluviais — Artigo
25° do Anexo | & Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho;

b) Instalagdes, equipamentos e sistemas elétricos — Artigo 31° do Anexo | a Portarian.®701-
H/2008, de 29 de Julho;

¢) Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagdes — Artigo 37° do Anexo | & Portaria
n.°701-H/2008, de 29 de Julho;

d) Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado
(AVAC) — Artigo 43° do Anexo | & Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho;

e) Instalagdes, equipamentos e sistemas a gas — Artigo 49° do Anexo | & Portaria n.°701-
H/2008, de 29 de Julho;

f) InstalacGes, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas (se aplicavel) —
Artigo 55° do Anexo | & Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho;

g) Sistemas de seguranca integrada — Artigo 61° do Anexo | & Portaria n.°701-H/2008, de 29
de Julho;

h) Sistemas de gestao técnica centralizada — Artigo 67° do Anexo | a Portaria n.°701-H/2008,
de 29 de Julho;

i) Condicionamento acustico - Artigo 73° do Anexo | & Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho;

2.3.4.PROCESSOS DE LICENCIAMENTO - Nesta fase (Anteprojeto) deverdo, ainda, ser
apresentadas as pegas necessarias a organizagao dos respetivos processos com vista a
aprovagéo da operagéo urbanistica nos termos da lei. Portaria n.° 113/2015, de 22 de Abril,
normas em vigor no Municipio de Macedo de Cavaleiros, Regulamento Municipal da
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Urbanizagao e da Edificacéo e restantes disposicoes regulamentares aplicaveis aos projetos
das especialidades, de acordo com a especificidade propria das instalagoes e as exigéncias

das entidades certificadores e licenciadoras:
2.3.4.1. Projeto de Arquitetura;
2.3.4.2. Projeto de Estabilidade e contengao periférica (se aplicavel);
2.3.4.3. Projeto de Comportamento Térmico do Edificio (RCCTE);

2.3.4.4. Projeto das Instalagbes, equipamentos e sistemas elétricos, aprovado pela
EDP/CERTIEL;

2.3.4.5. Projeto das Instalagdes, equipamentos e sistemas aguas e esgotos domeésticos e

pluviais;

2.3.4.6. Projeto das instalagbes e equipamentos de AVAC, certificado por entidade
credenciada;

2.3.4.7. Projeto de Seguranga contra Incéndios aprovado pela ANPC;

2.3.4.8. Outros documentos, pecas escritas e desenhadas necessarias a realizagcdo de
consultas externas no ambito do Regime Juridico da Urbanizagéo e da Edificagdo, em
fungao das condicionantes locais existentes.

2.4. PROJETO DE EXECUGAO - Tem por base o Anteprojeto e & constituido por um conjunto
coordenado de informacdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagéo por parte
das entidades intervenientes na execugdo das obras, obedecendo ao disposto na legislagéo e
regulamentacao aplicavel. Todas as pecas escritas e desenhadas devem dar rigoroso cumprimento
ao disposto no artigo 49° do CCP e os cadernos de encargos das condicdes técnicas especiais a

seguir identificados devem fixar as especificagdes técnicas aplicaveis na execucgao da obra.

2.4.1.ELEMENTOS DE SUPORTE
2.4.11. PECAS ESCRITAS

24111, Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto,
atestando a integragdo e a compatibilidade entre as diversas partes que compdem
o projeto de execugdo e o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
aplicaveis a cada especialidade, elaborado nos termos definidos no Anexo Il a
Portaria n.® 113/2015, de 22 de Abril;
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2411.2. Declaragdo de responsabilidade, subscrito pelo coordenador de seguranca
e saude em projeto, atestando que durante a elaboragéo do projeto, foram por si
asseguradas as tarefas de coordenacdo em matéria de seguranga e salde,
previstas na legislacdo aplicavel, o que conduziu a elaboragéo do Plano de
Seguranca e Salde em Projeto (PSSP) que acompanha o projeto de execucéo;

24.1.1.3. Descricdo de todos os trabalhos preparatérios e acessorios necessarios

para a execucao da obra;

24.1.1.4. Memodria descritiva e justificativa, subscrita pelo coordenador do projeto,
abordando a disposi¢éo e descricéo geral da obra, evidenciando:

a) A justificacdo da implantagio da obra e da sua integragcdo nos condicionamentos locais
existentes ou planeados, nomeadamente os instrumentos de planeamento territorial em

vigor,;

b) Descrigdo genérica da solugdo adotada com vista a satisfagdo do Programa Preliminar e

das disposices legais e regulamentares em vigor;

¢) Indicagdo das caracteristicas dos materiais, elementos da construgdo, sistemas,
equipamentos e redes associadas as instalacdes técnicas que imperem na solucédo
adotada, de forma que a sua n&o adogso possa por em causa a compatibilizagdo global de
todo o projeto;

d) Prazo necessario a realizagdo da obra, evidenciando as fases em que 0 mesmo se
desenvolve e eventuais constrangimentos técnicos a sua execucgao.

2.4.1.1.5. Medi¢bes, acompanhadas dos respetivos calculos e memdria descritiva

explicitando as regras de medigéo utilizadas:

2.4.1.1.6. Mapa de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da
quantidade de todos os trabalhos necessarios e indispensaveis a execucdo da
obra, organizadas e separadas por capitulos com base nos diversos projetos que
integram o projeto de execug&o, obedecendo ac modelo “Formulario da Proposta”

anexo ao presente Caderno de Encargos:

2411.7. Orgamento global da obra baseado nas quantidades e qualidades de

trabalho constantes do mapa de medicées referido em 2.5.1.1.5;

2411.8. Plano de Seguranca e Saude em Projeto elaborado nos termos previstos no
artigo 6.°do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro e seu Anexo l;

2.4.1.1.9. Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos da Construgéo e Demolicéo

elaborado nos termos previstos no artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de
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Marco e seu Anexo |, incluindo os célculos da estimativa dos RCD a produzir na

obra;

2.4.1.1.10. Condigbes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos,
organizadas e separadas por capitulos com correspondéncia com o mapa de
guantidades de trabalho, relativas a todos os trabalhos necessarios & execugao da
obra, reunindo todas as especificagbes técnicas a que devem obedecer os
materiais, equipamentos e sistemas propostos, com respeito pelo disposto no
artigo 49° do CCP;

24.1.2. PECAS DESENHADAS

241.21. Planta de localizaggo do edificio e do conjunto em que se insere, incluindo

a topografia, as vias publicas que o servem, na escala minima de 1:500;

2.4.1.2.2. Planta de implantagao do edificio e do conjunto em que se insere, perfis
longitudinais e transversais e outras pecas desenhadas, nas escalas adequadas a
cada caso, com os minimos de 1:500 e 1:100, respetivamente, para as
representacdes gerais € de pormenor, que representem as informagoes relativas
a execucéo de todos os trabalhos exteriores do edificio, nomeadamente:

a) Muros de suporte, vedacbes e outras construcbes exteriores ao edificio,
designadamente, plantas, cortes, algados, pormenores & outros elementos graficos
indispensaveis a sua realizagéo;

b) Plano de drenagem, reportando a pormenorizagao construtiva correspondente ou a
especialidade;

2.4.2. PROJETO DE ARQUITECTURA (Projeto ordenador)
2.421. PEGAS ESCRITAS

24.21.1. Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que 0 mesmo
cumpre as disposigdes legais e regulamentares aplicaveis, elaborado nos termos
definidos no Anexo Ill a Portaria n.° 113/2015, de 22 de Abril;

2421.2. Meméria descritiva e justificativa, incluindo a descri¢éo geral da solucgéo final
adotada com vista a satisfagao das disposigdes legais e regulamentares em vigor
e ao cumprimento do Programa Preliminar, a descrigao das funcbes e das
atividades dos utentes do edificio, sua articulagdo e interdependéncia, indicagao
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das caracteristicas dos principais materiais a empregar e dos elementos da
construgéo, bem como quanto a demonstragao do cumprimento das exigéncias de
comportamento térmico do edificio e a identificacdo de todos os sistemas,

equipamentos e infraestruturas técnicas que o integram;

2.4.21.3. Plano de acessibilidades elaborado em conformidade com o disposto no n.°
5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de Agosto, com a redacao dada
pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de Setembro, no qual se represente a rede de
espagos e equipamentos acessiveis, bem como as solucdes de detalhe métrico,
técnico e construtivo, esclarecendo as solugbes adotadas em matéria de
acessibilidade a pessoas com deficiéncia e mobilidade condicionada;

24.214. Termo de responsabilidade do autor do projeto no qual se certifique o
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis em matéria de
acessibilidade, designadamente as normas técnicas constantes do anexo ao
Decreto-Lei n.° 163/2006,de 8 de Agosto, com a redagio dada pelo Decreto-Lei
n.° 136/2014, de 9 de Setembro, para os efeitos previstos no artigo 4.° do mesmo
diploma legal.

24.2.2. PECAS DESENHADAS

24221, Plantas cotadas de cada piso, pelo menos na escala 1:100, em que sejam
indicadas:

a) A compartimentagao e as respetivas dimensées:

b) A localizagdo e as dimensées dos diversos elementos de construgéo,
nomeadamente escadas, ascensores, portas, janelas, varandas, envidragados,
instalagdes sanitarias e outros necessarios & definicdo do edificio e da execucéo
da obra;

c) Aslinhas de corte e 0s pormenores que sejam objeto de outras pegas desenhadas;
d) Adistribuicdoe a tipologia do mobiligrio fixo;

24222, Cortes gerais do edificio, pelo menos na escala 1:100, que evidenciem a
compartimentagdo, as dimensdes dos vaos, as alturas e as larguras que
interessem a construgdo, os diferentes niveis entre toscos, ou limpos, dos
pavimentos e dos tetos, incluindo os tetos falsos, os locais destinados a passagem
de canalizagbes e condutas, os elementos da estrutura, tais como pilares, vigas,
lajes, escadas e outros elementos da construcéo, e outras informacdes

Caderno de encargos Pagina 28 de 44

CMMC/17-02-2017/2017,INF,L,GT,38



1’% = ﬁ
DE CRY

Camara Municipal

necessarias a execugao do edificio, nomeadamente, natureza e localizagéo dos
materiais de revestimento, articulagbes mais importantes entre diferentes

elementos de construcio e tipo de remates;

2.4.2.2.3. Alcados do edificio, pelo menos na escala 1:100, que explicitem a
configuragéo e dimensdes das paredes exteriores e de todos os elementos nelas
integrados, nomeadamente, janelas, portas, vergas, palas, varandas, a natureza e
a localizagdo dos materiais utilizados nos revestimentos e nos elementos de
construcdo e outras informagdes que sejam indispensaveis a construcdo do
edificio;

2.4.2.24. Cortes de pormenorizagéo, em escala adequada, que indiquem os aspetos

construtivos de maior interesse para a execugao da obra;

2.4.2.2.5. Mapas de vaos, com indicagao da tipologia de cada véo, das respetivas
dimensdes e quantidades, do modo de funcionamento, da natureza e das
caracteristicas dos materiais e das ferragens e de outras informacdes necessarias

ao fabrico e montagem de caixilharias, portas, envidracados e outros elementos;

2.4.2.2.6. Mapas de acabamentos que definam claramente os materiais e a natureza

dos acabamentos considerados para todos os elementos da construgao;

24,227, Pormenores de execugdo dos diferentes elementos de constru¢éo com a
definigao precisa das dimensdes e da natureza das interligagdes dos diferentes

materiais ou partes constituintes;

2.4.2.2.8. Outras representagdes necessarias a definigdo da construgéo e a execucao
das obras, nomeadamente a identificagéo dos elementos a demolir, manter e

construir;

2.4.3.PROJECTO DE ESCAVAGAO E CONTENGAO PERIFERICA - O projeto de escavagio e de
contencao periférica constitui um processo auténomo, incluindo, para efeitos de

caracterizagao e justificagdo, os seguintes elementos:

2.4.31. Memoria descritiva e justificativa, na qual se efetua a descricdo geral da obra, uma
informagédo geologica e geotécnica, a caracterizacdo dos elementos da estrutura do
edificio e infraestruturas contiguas ou vizinhas, o faseamento de trabalho e o modo de
execucao das obras, 0 dimensionamento e justificagdo das solugdes adotadas, de
acordo com os regulamentos em vigor, e, quando for caso, o plano de observagao a

implementar.
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2.4.3.2. Pecas desenhadas que incluem, para além da planta de localizacdo sobre o
levantamento topografico atualizado, os elementos de arquitetura necessarios &
apreciago isolada deste projeto e da planta de localizagao dos trabalhos de prospecao
e dos cortes geoldgicos interpretativos, a planta com a indicagdo das solugdes de
escavacéo, de contengéo ou de fundagdes, os cortes transversais, longitudinais e
algados contendo os elementos necessarios a compreenséo da solugdo preconizada
com referéncia as estruturas vizinhas, em particular no subsolo, as plantas, algcados e
cortes com indicacéo e definicdo de todos os elementos de contencao e de drenagem,
0s cortes e pormenores de betdo armado e a definicdo e a planta de localizagdo dos
dispositivos de observacao a instalar.

2.4.4.PROJECTO DE ESTRUTURAS - Sio elementos do projeto de estruturas:
24.41. PECAS ESCRITAS

24411, Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que o mesmo
cumpre as disposigdes legais e regulamentares aplicaveis, nos termos definidos
no Anexo | a Portaria N.°113/2015. de 22 de Abril;

24412, Memoria descritiva e justificativa da escolha do tipo de fundagées, tendo em
conta o estudo geoldgico do terreno de fundagédo, e de estrutura e respetivas

verificagdes de calculo, de acordo com os regulamentos em vigor.

2442, PECAS DESENHADAS

24.4.21. Plantas e cortes definidores da estrutura, em escalas adequadas, em que
sejam representadas:

a) Aposicao, devidamente cotada, de todos os elementos estruturais, nomeadamente,
as vigas, pelos seus eixos ou pelos seus contornos, os pilares, pelos seus eixos e
contornos, as lajes, com a indicag&o das suas espessuras: as aberturas nas lajes,
com a indicag&o da sua localizacdo e das suas dimensdes, as paredes e outros

elementos estruturais, pelos seus eixos e contornos;
b) As secgdes em tosco de todos os elementos estruturais;

c) As cotas de nivel de toscos das faces superiores das vigas, paredes e lajes e,
quando necessario, as espessuras dos revestimentos;
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d) A localizagéo, devidamente referenciada, e as dimensdes das aberturas e
passagens através dos elementos estruturais, nomeadamente as relativas a
canalizacbes e a condutas;

e) O desenvolvimento em altura dos pilares, definido nas plantas pela sua indicagéo

nos niveis em gue tém inicio € em que terminam;

2.4.4.2.2. Parmenores de todos os elementos da estrutura que evidenciem a sua
forma e constituicdo e permitam a sua execugao sem duvidas ou ambiguidades,

nas escalas 1:50,1:20, 1:10 ou superior.

2.4.5.PROJECTOS DE INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO EDIFIiCIO

2451. INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AGUAS E ESGOTOS
DOMESTICOS E PLUVIAIS (n.°5 do artigo 19° e artigo 26° do Anexo | a Portarian.®701-
H/2008, de 29 de Julho)

24.51.1. PECAS ESCRITAS

2.4.5.1.1.1. Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que o mesmo
cumpre as disposigbes legais e regulamentares aplicaveis, nos termos
definidos no Anexo | & Portaria N.°113/2015, de 22 de Abril.

descrevendo e justificando as solugbes adotadas, tendo em atengdo o

aprovado e as disposi¢oes legais e regulamentares em vigor.

acessorios e materiais utilizados nas diferentes instalaces.

2.4.5.1.1.5. Caracterizaco dos dispositivos de utilizagéo e dos equipamentos sanitarios
e dos componentes dos sistemas de combate a incéndios, em conformidade
com o projeto de seguranga integrada.

2.4.5.1.1.6. Especificagdes tecnicas, gerais e especiais, relativas as instalagbes e
equipamentos, definindo as condigbes de montagem e as caracteristicas

técnicas dos materiais e equipamentos.

2.4.5.1.1.7.Especificagdo dos métodos de ensaio a considerar para as diversas
instalagbes.
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2.4.51.2, PECAS DESENHADAS

2.4.5.1.2.1.Plantas dos pisos, & escala 1/100, pelo menos, onde se indiquem os
tragados das redes das diversas instalacdes, com indicagdo das suas
caracteristicas, dimensdes, modo de montagem, e demais elementos
indispensaveis a execucio da obra, a localizagéo dos equipamentos e as
interdependéncias mais relevantes das instalacdes e equipamentos com os
elementos de construgdo, nomeadamente, aberturas em pavimentos ou
paredes para passagem de canalizagdes, tubagens e condutas, macicos
para equipamentos e revestimentos especiais, seja para atenuagao acustica,
seja qual for a sua finalidade.

2.4.5.1.2.2. Esquemas de principio das instalagbes e da sua interligacao espacial e
funcional, diagramas, perspetivas, etc., necessarios & definicdo das

instalacées.

2.4.5.1.2.3. Cortes, esquemas axonométricos ou cotagem altimétrica de plantas,

sempre gue isso seja necessario & boa compreensio do projeto.

2.4.5.1.2.4. Algados dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa compreensao
do projeto, a escala adequada.

2.4.5.1.2.5.Pormencres necessarios a definicdo detalhada e boa execugdo e
montagem das instalagées e equipamentos projetados, a escalas
adequadas, no minimo & escala 1/50.

2.4.6.PROJECTO DE INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELECTRICOS - (n.° 5 do
artigo 19° e artigo 32° do Anexo | 4 Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho)

2.4.6.1. PECAS ESCRITAS

24.61.1. Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que o mesmo
cumpre as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, nos termos definidos
no Anexo | & Portaria N.°113/2015, de 11 de Abril.

2.4.6.1.2, Meméria descritiva e justificativa das instalagbes e equipamentos
descrevendo e justificando as solucdes adotadas, incluindo a analise prospetiva
de desempenhos, descrevendo e justificando as solucbes projetadas, tendo em
atencéo o aprovado e as disposicdes legais e regulamentares em vigor.
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2.4.6.1.3. Dimensionamento das instalagbes e dos equipamentos, incluindo o0s

calculos necessarios para o efeito.

2.46.14. Discriminagdo e especificagdo detalhada dos equipamentos, redes,

acessorios e materiais utilizados nas diferentes instalagdes.

2.4.6.1.5. Caracterizacdo dos dispositivos de utilizagdo, dos equipamentos e dos
componentes dos sistemas de detecéo e combate a incéndios, em conformidade
com o projeto de seguranga integrada.

2.4.6.1.6. Condicdes técnicas, gerais e especiais, especificando as condigbes de
execugdo ou montagem e as caracteristicas técnicas das instalacbes e
equipamentos previstos, incluindo a listagem das especificagbes técnicas
aplicaveis.

2.46.1.7. Especificagdo dos métodos de ensaio a considerar para as diversas
instalagoes.

2.4.6.2, PEGCAS DESENHADAS

2.4.6.2.1. Planta geral dos locais servidos pelas instalagdes e equipamentos, em
escala apropriada, quando nao definida em regulamento aplicavel, contendo os
elementos de referéncia e de orientagdo necessarios & fécil localizagéo das
instalagbes e equipamentos.

2.4.6.2.2. Plantas em escala apropriada, quando nao definida em regulamento
aplicavel, com o tragado e constituicao das redes e localizago dos equipamentos,

com a indicacédo dos elementos indispensaveis a sua conveniente apreciacao.

2.4.6.2.3. Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja
necessario & boa compreensao do projeto, a escala apropriada, guando nao
definida em regulamento aplicavel.

2.4.6.2.4. Pormenores necessarios & definicdo detalhada e boa execugdo das
instalacdes e equipamentos projetados, a escalas apropriadas quando néo
definidas em regulamento aplicavel.

2.4.6.2.5. Esquemas de principio das instalagbes e da sua interligacéo espacial e

funcional, quando necessarias a sua perfeita compreensao.
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2.4.7.PROJECTO DAS INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMUNICACOES
(n.°5 do artigo 19° e artigo 38° do Anexo | 3 Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho)

2.4.71. PECAS ESCRITAS

24.71.1. Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que o mesmo
Cumpre as disposicées legais e regulamentares aplicaveis, nos termos definidos
no Anexo | a Portaria N.°1 13/2015, de 22 de Abril.

24.71.2, Meméria descritiva e Justificativa das instalagcées e equipamentos
descrevendo e justificando as solugdes adotadas, incluindo a analise prospetiva
de desempenhos, descrevendo e justificando as solugdes projetadas, tendo em
atengéo o aprovado e as disposicdes legais e regulamentares em vigor.

2.4.7.1.3. Dimensionamento das instalagées e dos equipamentos, incluindo os
respetivos célculos justificativos.

24.7.1.4, Discriminagao e especificacdo detalhada dos equipamentos, redes,
acessorios e materiais utilizados nas diferentes instalagées.

2.4.7.1.5. Condicées técnicas, gerais e especiais, especificando as condicdes de
€Xecucdo ou montagem e as Caracteristicas técnicas das instalagées e
equipamentos previstos, incluindo a listagem das especificagdes técnicas
aplicaveis.

2.4.7.1.6. Especificacdo dos métodos de ensaio g considerar para as diversas
instalacées.

2.4.7.2 PECAS DESENHADAS

24.7.21. Planta geral dos locais servidos pelas instalagbes e equipamentos, em
escala apropriada, contendo 0s elementos de referéncia e a orientagdo
necessarios a facj| localizacao das instalagées e equipamentos.

24.7.2.2. Plantas em escala apropriada, com o tracado e constituicdo das redes e
localizagzo dos equipamentos, com a indicacdo dos elementos indispensaveis 3
Sua conveniente apreciacéo.

2.4.7.2.3, Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja

necessario & boa compreensao do projeto, a escala apropriada.
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2.4.7.2.4. Pormenores necessarios a definicdo detalhada e boa execugdo das
instalacdes e equipamentos projetados, a escalas apropriadas, quando nao

definidas em regulamento aplicavel.

2.4.7.2.5. Esquemas de principio das instalagbes e da sua interligagdo espacial e

funcional, quando necessarias a sua perfeita compreensao.

2.4.8.PROJECTO DAS INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO,
VENTILAGAO E AR CONDICIONADO (AVAC) (n.°6 do artigo 19° e artigo 44° do Anexo | a
Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho)

2.4.8.1. PECAS ESCRITAS

2.4.8.1.1. Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que © mesmo
cumpre as disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, nos termos definidos
no Anexo | & Portaria n.2113/2015, de 22 de Abril.

2.4.8.1.2. Meméria descritiva e justificativa do funcionamento das instalagbes €
equipamentos, descrevendo e justificando as solugbes adotadas, incluindo a
analise prospetiva de desempenhos, descrevendo e justificando as solucbes
projetadas, tendo em atengdo © aprovado e as disposicdes legais €

regulamentares eém vigor.

2.4.8.1.3. Dimensionamento das instalagbes € dos egquipamentos, incluindo os

respetivos célculos justificativos.

2.4.8.1.4. Mapa de capacidades com identificacdo detalhada de todos o0s
equipamentos a instalar, e seu dimensionamento, nomeadamente poténcia
térmica a fornecer, caudal de ar € ou de agua, pressdes disponiveis, poténcia

elétrica aparente ou consumo de combustivel.

2.4.8.1.5. Condicdes técnicas, gerais e especiais, especificando as condigdes de
execucdo ou montagem € a especifica¢éo detalhada das caracteristicas técnicas
das instalacdes e de todos 0s equipamentos & materiais a fornecer e a instalar,
nomeadamente quanto as suas caracteristicas construtivas, codigos ou normas

exigiveis, espessura da chapa, niveis de estanqueidade e pressao sonora, pesos,

dimensdes.
2.4.8.1.6. Especificagdo dos métodos de ensaio a considerar para as diversas
instalagdes.
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2.4.8.1.7. Confirmagéo de que os elementos de projeto estdo em condigbes de
verificagéo da sua concordancia com o estipulado na legislagao em vigor.

2.4.8.1.8. Discriminacao e especificacdo detalhada das medidas de condicionamento
acustico, com analise prospetiva de desempenho.

2438.2 PECAS DESENHADAS

24.8.21. Planta geral, a escala apropriada, com a localizag&o do edificio e dos
€quipamentos exteriores, bem como os tracados entre uns e outros, com definicdo
da forma de instalacéo, assegurando quando necessario, as condigcdes de
protecéo visual, de arrefecimento e de condicionamento acustico.

2.4.8.2.2, Plantas, alcados e cortes €om a pormenorizacio necessaria a completa
explicitagdo das instalagées projetadas, a escala apropriada, com a localizacdo de
todos os equipamentos e tragados das redes de fluidos termicos, nomeadamente
de ar e agua arrefecida, aquecida ou de condensacao, de fluido frigorigeno, com
indicacdo do seu dimensionamento (didmetros, dimensées, secgles) tipo e
€spessura dos isolamentos, modo de instalaco, fixagcdo e suporte.

2.4.8.2.3. Esquema, ou esquemas, de principio de todos os sistemas, devidamente
detalhados, com discriminacao e identificagdo de todos os equipamentos e
acessorios de comando, protecéo, contagem, monitorizag&o e controlo.

2.4.8.2.4, Representacao esquematica, em perspetiva quando necessario, das redes
€ apresentacéo do diagrama de prumadas de ar e 4gua, com identificacao da
ocupagdo prevista para os espacos técnicos verticais e horizontais.

2.48.25, Pormenores necessarios a definicdo detalhada e boa execucao das
instalacées e equipamentos projetados, a escalas adequadas.

2.4.8.2.6. Apresentacao dos €squemas dos quadros elétricos de alimentacgo das
instalagées de ar condicionado e ventilagéo, com dimensionamento de todas as
protegées e aparelhos de controlo e comando.

2.48.27. Planta a escala apropriada com a implantacao dos quadros elétricos
associados ao AVAC e respetivos tracados de cabos, devidamente dimensionados
de acordo com as regras técnicas em vigor.

2.4.8.2.8. Esquemas detalhados dos quadros de comando e controlo das instalacées,
com a definicdo, dimensionamento e especificacéo técnica de todos os sistemas

de controlo, comando e medida.
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2.4.9.PROJECTO DAS INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE
PESSOAS E CARGAS (se aplicavel) (n.°5 do artigo 19° e artigo56° do Anexo | a4 Portaria
n.°701H/2008, de 29 de Julho;

2.4.9.1. PECAS ESCRITAS

2.4.9.1.1. Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que 0 mesmo
cumpre as disposigoes legais e regulamentares aplicaveis, nos termos definidos
no Anexo | a Portaria N.°113/2015, de 22 de Abril.

2.49.1.2. Memoria descritiva e justificativa do funcionamento das instalagbes €
equipamentos, caracterizando as solugoes adotadas em termos dos nucleos e de
ascensores por nucleos, velocidade, tipo de tragdo e consumos, descrevendo e
justificando as solugdes projetadas, tendo em atengdo ao anteprojeto aprovado e

as disposigdes legais € regulamentares em vigor.

2.49.1.3. Dimensionamento das instalagoes € dos equipamentos, incluindo os

respetivos calculos justificativos.

2.49.1.4. Condicdes técnicas, gerais e especiais, especificando as condigbes de
execucdo ou montagem € as caracteristicas técnicas das instalagcbes e

equipamentos previstos.

2.49.1.5. Definigdo das normas de verificagdo dos desenhos e especificagbes do

fabricante.

2.49.2. PECAS DESENHADAS

2.4.9.3. Plantas de implantag&o dos ntcleos dos elevadores e defini¢ao das dimensbes das

caixas e vaos das portas, bem como da profundidade dos pogos.

249.4. Pormenores necessarios a definicao detalhada e boa execucdo das instalacoes e

equipamentos projetados, a escalas adequadas.
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2.4.10. SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADA — (n.°5 do artigo 19° e artigo 62° do Anexo | &
Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho);

2.4.10.1. PECAS ESCRITAS

2.4.10.1.1. Termo de responsabilidade do autor do projeto, atestando que o mesmo
Cumpre as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, nos termos definidos
no Anexo | a Portaria N.°113/2015, de 22 de Abril.

2.4.10.1.2, Memoéria descritiva e justificativa do funcionamento das instalacbes e
equipamentos, caracterizando as solugbes adotadas em termos de redes e
sistemas de detecdo e combate a incéndio, caminhos de evacuacao, sinalizacao,
descrevendo e justificando as solugdes projetadas, tendo em atencéo o aprovado
e as disposicoes legais e regulamentares em vigor.

2.4.10.1.3. Dimensionamento dos equipamentos e redes das instalacées.

2.4.10.1.4. Condicées técnicas, gerais e especiais, especificando as condicées de
€Xecucdo ou montagem e as caracteristicas técnicas das instalacdes e
equipamentos previstos.

2.4.10.1.5. Especificagdo detalhada dos equipamentos, redes, componentes,
acessorios e materiais utilizados nas diversas instalacées.

2.410.2. PECAS DESENHADAS

2.4.10.2.1. Plantas, algados e cortes em escalas apropriadas com a localizagao dos
equipamentos e do tracado das redes associadas as diversas instalagbes a
realizar,

2.4.10.2.2, Planta geral, 4 escala 1/100, no minimo, com a excecdo de situacdes em
que pela sua dimensa&o tal nao seja possivel, com a localizacdo dos edificios, dos
arruamentos exteriores e da rede de hidrantes exteriores, incluindo o tracado dos
acessos para viaturas de socorro.

2.4.10.2.3. Plantas, alcados e cortes, a escala adequada, com a localizagao dos pontos
de penetracio no edificio.

2.4.10.2.4. Esquema de principio de todos os sistemas, devidamente detalhado, com
discriminagéo e identificagéo de todos os equipamentos e acessérios que integram
as instalagoes.
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2.4.10.2.5. Pormenores necessarios a definicdo detalhada e boa execugdo das

instalacbes e equipamentos projetados, a escalas adequadas.

2.4.10.2.6. Planta de emergéncia com identificagao dos dispositivos de combate a

incéndios de primeira intervencdo e caminhos de evacuagao.

2.4.10.2.7. Listagem das medidas de autoprotegéo a implementar no edificio.

2.4.11. SISTEMAS DE GESTAO TECNICA CENTRALIZADA - (n.°5 do artigo 19° e artigo 68° do
Anexo | a Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho)

2.4.12. PEGAS ESCRITAS

2.412.1. Termode responsabilidade do autor do projeto, atestando que 0 mesmo cumpre as
disposicoes legais € regulamentares aplicaveis, nos termos definidos no Anexo | a
Portaria 113/2015, de 22 de Abril.

2.4.12.2. Membriadescritivae justificativa do funcionamento das instalagbes € equipamentos,
caracterizando as solugoes adotadas com a especificagéo do modo de funcionamento
do sistema e da sua interligagdo com outras diferentes instalagoes, descrevendo e
justificando as solugbes projetadas, tendo em ateng@o O aprovado e as disposigoes

legais e regulamentares em vigor.
2.4.12.3. Dimensionamento dos equipamentos € redes das instalagdes.

2.4.12.4. Condigdes técnicas, gerais e especiais, especificando as condigbes de execugao ou

montagem € as caracteristicas técnicas das instalacbes e equipamentos previstos.

2.4.12.5. Especificagado detalhada de todos o0s equipamentos & materiais a fornecer € a
instalar, nomeadamente quanto as suas caracteristicas construtivas, codigos ou normas

exigiveis, espessura da chapa, niveis de estanqueidade, peso € dimensdes.

2.4.12.6. Listagem detalhada dos pontos de ligagdo, com identificacdo das suas
caracteristicas, nomeadamente tipo de sinal, entrada e saida analogica ou digitais,

esquema de alarme, sinalizag&o, tipo de regulagéo, interblogueio e temporizagao.

2.4.13. PEGAS DESENHADAS

24.13.1. Plantas, algados e cortes a escala apropriada com a pormenorizagao necessaria a

completa explicitagao das instalagdes projetadas, incluindo a localizagéo de todos os
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equipamentos e tracados das redes com integragcdo nas redes de comunicacdes do
edificio.
2.4.13.2. Esquema de principio do sistema.

2.413.3. Pormenores necessarios a definicio detalhada e boa execucdo das instalagées e
equipamentos projetados, a escalas adequadas.

2.413.4, Especificacdo e €squemas dos quadros elétricos de controlo e comando.

2.5. ASSISTENCIA TECNICA - Os autores dos projetos ficam obrigados a garantir a assisténcia técnica
necessaria ao Municipio de Macedo de Cavaleiros de acordo com o disposto nos nimeros
seguintes:

2.5.1.NAFASE DO PROCEDIMENTO DE FORMACAO DO CONTRATOE ATE A ADJUDICAGAO
DA OBRA

2.544. Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacéo do processo
do concurso para adjudicagéo da empreitada;

2.51.2. Prestacdo de informagées e esclarecimentos solicitados por candidatos e
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Municipio de
Macedo de Cavaleiros, sobre problemas relativos a interpretacdo das pecas escritas e
desenhadas do projeto de execucao;

2.51.3. Prestacédo de informacées e esclarecimentos, sob a forma escrita e exclusivamente
por intermédio do Municipio de Macedo de Cavaleiros, sobre listas de €rros e omissées
apresentadas por candidatos e concorrentes;

2.5.1.4. Prestacdo do apoio ao Municipio de Macedo de Cavaleiros na apreciacao e
Comparacao das condigées da qualidade das solugdes técnicas das propostas, de molde
a permitir a sua correta ponderagdo por aquele, incluindo g apreciagdo de
compatibilidade com o projeto de execugio, constante do caderno de encargos, de
variantes ou alteracées que sejam apresentadas;

2.5.1.5. Os autores dos projetos prestardo ainda assisténcia técnica especial, ao Municipio
de Macedo de Cavaleiros envolvendo a apreciagéo técnico-econémica de projetos

variantes apresentados a €oncurso, sem prejuizo do disposto no artigo anterior.
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2.5.2.DURANTE A EXECUGAO DA OBRA - A assisténcia técnica durante a execugdo da obra
compreende os aspetos a seguir indicados, revestindo sempre a forma escrita, seja na
emissao de pareceres, na participagéo em autos ou através de registos no livro de obra da

empreitada e inclui, no minimo, duas visitas mensais a obra.

2.5.2.1. Esclarecimento de duvidas de interpretagéo e informagdes complementares
relativas a ambiguidades, erros ou omissdes do projeto, bem como elaboragéo das
pegas escritas e desenhadas indispenséaveis a respetiva corregéo e a integral e correta
caracterizagéo dos trabalhos a executar no ambito da referida correcao, em especial
aguelas que conduzam a realizacdo de trabalhos a mais e de suprimento de erros e

omissdes do projeto;

2.5.2.2. Apreciagdo de propostas de materiais ou equipamentos apresentadas pelo
empreiteiro no sentido da sua equivaléncia (ou ndo) com as solugbes preconizadas em

projeto de execugao;

2.5.2.3. Apreciagédo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Municipio de Macedo de Cavaleiros, incluindo, quando apropriado, a sua

compatibilidade com 0 projeto.

2.5.2.4. Proceder, concluida a execugao da obra, a elaboragao das Telas Finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas cOm o projeto de execucgado e das
eventuais alteragdes nele introduzidas, de acordo com as informacoes fornecidas pelo

empreiteiro ao Municipio de Macedo de Cavaleiros.

2 5.3 ASSISTENCIA TECNICA ESPECIAL - Os autores dos projetos prestaréo, ainda, assisténcia
técnica especial, ao Municipio de Macedo de Cavaleiros envolvendo os seguintes aspetos

durante a execugéo da obra:

2.5.3.1. Apreciacéo técnico-econdémica de solugbes equivalentes que venham a ser
propostas, sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores,

2.5.3.2. Verificagdo da qualidade dos materiais, da qualidade de execucao dos trabalhos
relevantes, do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagbes, bem como a

elaboragao dos respetivos pareceres,
2.5.3.3. Elaboracgéo dos planos ou projetos de monitorizacao e manutengao,

253.4. Apreciagdo de desenhos de preparagdo de obra elaborados pelo empreiteiro,
verificando a sua compatibilidade com o projeto de execucao da obra;

25.35. Participacio nos ensaios e rececao das obras.
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2.5.3.6. Assisténcia técnica especial relativa as instalagGes, equipamentos e sistemas.

2.53.7. Apreciacdo ou elaboracdo de quaisquer alteracdes as especificacbes e ao
dimensionamento dos equipamentos e materiais ou tracados das redes, quer durante o
desenvolvimento dos projetos, quer durante a execucdo da obra,

2.5.3.8. Aprovacéo dos mapas de ensaio.
2.5.3.9. Apoio e aprovacao da parametrizacao das instalacoes e equipamentos.
2.5.3.10. Participagéo nos ensaios de rececéo e aprovacgio dos seus resultados.

2.5.3.11. Participacao nos ensaios e rececao das instalagses, equipamentos e sistemas de
segurancga integrada.

2.5.3.12. Participagdo nos ensaios e rececéo das instalacées, equipamentos e sistemas de
gestao técnica centralizada.

2.5.3.13. Elaboragio de toda a documentacao necessaria, incluindo relatério técnico e termo
de responsabilidade do autor do projeto, com vista a Emiss&o do Certificado Energético
do Edificio.

2.5.4.PRAZOS

2.54.1. DURANTE A FASE DE FORMACAO DO CONTRATO DA EMPREITADA - os
esclarecimentos pareceres e informagées solicitadas pelo Municipio de Macedo de
Cavaleiros devem ser prestados nos seguintes prazos:

2.5.4.1.1. Na resposta a pedidos de esclarecimento solicitados pelos interessados
inscritos no procedimento: 3 dias

2.54.1.2 No caso de andlise de listas de erros e omissdes do caderno de encargos:
10 dias

2542, DURANTE A EXECUCAO DOS TRABALHOS DA EMPREITADA - 0s
esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 3 dias, através do Diretor de
Fiscalizacao, podendo, vir a ser responsabilizados financeiramente, os autores do
projeto, por eventuais prejuizos decorrentes da nio prestacdo atempada daqueles
esclarecimentos, pareceres ou informacgées nos termos e para os efeitos previstos no
artigo 354° e no n.% do artigo 378° e do Cadigo do Contratos Publicos,
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2.5.4.3. Excetua-se do prazo definido no ponto anterior, as informagdes que envolvam

corregdes ou alteragdes ao projeto, casos em que o prazo & estendido até 10 dias.

3. EQUIPA TECNICA DE ELABORACAO DO PROJECTO

3.1 Equipa técnica - A equipa técnica a constituir para elaboragao do projeto tera a composicao
necessaria a realizagéo dos projetos elencados no quadro seguinte, sendo constituida por técnicos
com a qualificagdo minima definida no Anexo lll & Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, e restante

legislag@o aplicavel a elaboracéo de projetos.

Projeto Classificagio da obra por Qualificagao Minima exigida (Lei
categoria (Anexo Il a Portaria n.31/2009, de 3 de Julho, com a
701-H/2008, de 29 de Julho redagio dada pela Lei n.°40/2015, de 1

de Junho e legislagao especial
aplicavel)

Projeto ordenador - Edificios — categoria |l Arquiteto

Arquitetura

Comportamento Edificios — Categoria Ill (GES - Grande | Perito qualificado nos termos do regime
térmico (RECS) — Pré edificio de servigos) aplicavel a certificagio energética de edificios
certificado energético (Lei n.°58/2013, de 20 de Agosto)

Fundagbes e Edificios - Categoria |l (Estruturas de Engenheiro civil ou Engenheiro técnico civil
estruturas edificacbes correntes) :
Instalagdes, Edificios — categoria Il Engenheiro civil, Engenheiro técnico civil,
equipamentos e Engenheiro mecanico, Engenheiro técnico
sistemas de aguas e mecanico, Engenheiro do ambiente,

esgotos Engenheiro técnico do ambiente

Instalagbes, Edificios — categoria |l Engenheiro eletrotécnico ou Engenheiro
equipamentos e técnico de energia e sistemas de poténcia y

sistemas elétricos

Instalagdes, Edificios — categoria Il Técnico qualificado nos termos do regime
equipamentos e aplicavel a construgao de redes de A
sistemas de telecomunicagoes em edificios (ITED)

telecomunicacéo

Instalagdes, Categoria lll Engenheiro mecanico ou Engenheiro técnico
equipamentos & mecanico, Engenheiro eletrotécnico ou >,
liistemas de AVAC
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Cimara Municipal

Engenheiro técnico de energia e sistemas de
¥

poténcia.
Instalagdes, Edificios — Categoria Ill Engenheiro mecénico ou Engenheiro técnico
equipamentos e mecanico A
sistemas de transporte
de pessoas
Seguranga Integrada, Edificios — Categoria IV Engenheiro eletrotécnico, Engenheiro técnico
Incluindo

de energia e sistemas de poténcia,
Seguranca contra

Incéndios (SCl) e Engenheiro técnico de eletronica e de

Medidas de telecomunicagées, T

Autoprotegao (MAP) Engenheiro técnico de protecao civil ou
Engenheiro técnico de seguranca

Gestdo Técnica Edificios — Categoria IV Engenheiro eletrotécnico, Engenheiro técnico

ntralizada ; : .
Keniege de energia e sistemas de poténcia,

wrre” Engenheiro técnico de eletrénica e de
telecomunicacées,

Engenheiro mecanico ou Engenheiro técnico
mecanico

3.2 Coordenador do projeto - A elaboragéo do projeto sera coordenada por um Arquiteto desde que
qualificado para a elaboragéo de qualquer dos projetos que integram a solugéo da obra a executar,
sendo expectavel que a obra se enquadre na Classe 4, face & estimativa de custo constante do

Programa Preliminar, ou seja 900.000,00 €.

3.3 Coordenador de seguranca em projeto - Integra também a equipa técnica de elaboragio do
projeto, um técnico coordenador de seguranga em projeto qualificado com aptidao profissional na
area de Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho, comprovada através de certificado de aptidéo
profissional (CAP) de nivel 4.
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